

Протокол ЭЗК – 19/06/60

рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение ремонтных работ помещений, расположенных в административном здании по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, Площадь Советов, 1-2 для нужд АО «РИЦ»

г. Екатеринбург

10:00

«15» июля 2019 года

Присутствуют члены закупочной комиссии:

- 1) Никерин Д.С.
- 2) Попова М.И.
- 3) Лыжина А.С.

Состав закупочной комиссии определен приказом АО «РИЦ» от «02» июля 2019 г. № ПЗ-РИЦ-2019-0130. Заседание проводится в присутствии трех членов закупочной комиссии. Закупочная комиссия правомочна.

Предмет запроса котировок в электронной форме:

Выполнение ремонтных работ помещений, расположенных в административном здании по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, Площадь Советов, 1-2 для нужд АО «РИЦ».

Начальная (максимальная) цена договора:

661 965 (шестьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, кроме того НДС 132 393 (сто тридцать две тысячи триста девяносто три) рубля 00 копеек.

Наименование и объем выполняемых работ:

Наименование и количество выполняемых работ установлено Техническим заданием (приложение № 1 к Извещению № ЭЗК – 19/06/60 о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение ремонтных работ помещений, расположенных в административном здании по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, Площадь Советов, 1-2 для нужд АО «РИЦ», утвержденное приказом № ПЗ-РИЦ-2019-0130 от «02» июля 2019г. (далее по тексту - Извещение))

Сроки выполнения работ:

Не более 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

До окончания срока подачи заявок на участие в закупке, указанного в Извещении до 11 часов 00 минут «10» июля 2019 года (по местному времени Заказчика, отличается от московского на + 2 часа) с использованием функционала электронной торговой площадки www.rts-tender.ru (далее по тексту - ЭТП) были поданы заявки на участие в закупке в количестве: 0 (ноль) заявок на участие в закупке.

Результаты проведения запроса котировок в электронной форме:

Закупка признана несостоявшейся в соответствии с пп. 8.5.2.1 Положения о закупке товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Региональный информационный центр» (версия №2), утвержденного Решением Совета директоров АО «Региональный информационный центр» (Протокол № 7/2018 от «24» декабря 2018 г.), т. к. на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке.

Подписи:

Никерин Д.С.

Попова М.И.

Лыжина А.С.



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

от 12.07.2019

Рег. номер: Проект-Прт-Протокол рассмотрения заявок на участие в закупке_10847
Вид протокола: Протокол рассмотрения заявок на участие в закупке
Содержание: Протокол ЭЗК – 19/06/60 рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение ремонтных работ помещений, расположенных в административном здании по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, Площадь Советов, 1-2 для нужд АО «РИЦ»
Исполнитель: Иванова Елена Викторовна

Согласующие	ФИО	Дата получения	Дата согласования	Результат согласования	Комментарии
Начальник отдела	Тропина Юлия Ильгизовна	10.07.2019 10:24	11.07.2019 06:54	Согласовано	
Начальник службы	Велижанин Александр Александрович	11.07.2019 06:54	11.07.2019 06:56	Согласовано	
Начальник отдела	Пудов Сергей Владимирович	11.07.2019 06:54	11.07.2019 06:56	Согласовано	
Заместитель директора филиала по развитию	Лыжина Анна Сергеевна	11.07.2019 06:54	11.07.2019 06:58	Согласовано	
Заместитель директора по экономике	Чумаченко Оксана Ивановна	11.07.2019 06:54	11.07.2019 07:16	Согласовано	
Специалист	Иваницкая Ирина Олеговна	11.07.2019 06:54	11.07.2019 07:38	Согласовано	
Заместитель генерального директора - Финансовый директор	Шкляренко Леонид Александрович	11.07.2019 06:54	11.07.2019 09:16	Согласовано	
Заместитель генерального директора - Директор по экономике	Бабкина Елена Павловна	11.07.2019 06:54	11.07.2019 15:00	Согласовано	

Исполнительный директор	Никерин Дмитрий Сергеевич	11.07.2019 15:00	11.07.2019 15:25	Согласовано	
-------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-------------	--